



COMUNE DI BUGGERRU

Provincia del Sud Sardegna

Procedura aperta per appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza permanente aree degli ex bacini fanghi di flottazione prospicienti porto Buggerru" – CUP D61E13000010002 - CIG 82561939FD

VERBALE DI GARA N. 05

(23 novembre 2020)

Premesso che:

- con D.M. 12 marzo 2003 la Macro area di Malfidano - oggetto di coltivazione dei minerali di piombo e zinco tra la seconda metà dell'800 e la fine del 1970 e comprendente il cantiere di Planu Sartu, (dove ancora oggi sono visibili ampi scavi a cielo aperto, trincee, imbocchi di gallerie e discariche di sterili di tracciamento e scappellamento) e l'area di Malfidano (dove sono localizzati gli impianti di trattamento mineralurgico del tout venant e il bacino fanghi per l'accumulo degli sterili di lavorazione) fino al litorale di Buggerru - è stata perimetrata all'interno del sito di interesse nazionale del "Sulcis Iglesiente Guspinese" ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 426/98.
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.12.2007, è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese a seguito della grave contaminazione ambientale originata dalle attività di estrazione, trattamento e accumulo del materiale coltivato.
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640/2008 sono stati attribuiti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna i poteri di Commissario delegato nei territori interessati dall'emergenza ambientale.
- con proprie Ordinanze n. 7 e n.17 del 2008, n. 3 del 2010 e n. 3 del 2012 il Commissario ha approvato i risultati della caratterizzazione ambientale relativa all'area in parola, la quale caratterizzazione ha evidenziato un generale superamento dei valori di riferimento per i contaminanti inorganici (As, Cd, Cu, Hg, Pb, Sb, Zn) con conseguente necessità di procedere alla progettazione di lavori di bonifica e di messa in sicurezza permanente dei centri di pericolo minerari.
- con propria Ordinanza n. 4 del 03.07.2012 il Commissario ha individuato quale soggetto attuatore per la predetta progettazione il Comune di Buggerru.
- con la DGR n. 51/6 del 28.12.2012, nell'ambito del programma di spesa per trasferimenti in conto capitale agli Enti delle amministrazioni locali per il completamento degli interventi di bonifica nelle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese, è stato disposto il finanziamento di € 1.600.000,00 a favore del Comune di Buggerru per la redazione del progetto di bonifica e la messa in sicurezza permanente delle aree ex bacini fanghi di flottazione nell'area vasta di Malfidano, per la

realizzazione del quale è stata conferita delega (DDS Tutela dell'Atmosfera e del Territorio n. 30403/1383 del 31.12.2012 e n. 53112/206 del 8.03.2013) al Comune di Buggerru.

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Tecnico – Area LLPP n. 15 del 22.10.2013 di aggiudicazione definitiva dell'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e responsabile sicurezza lavori di "Messa in sicurezza permanente aree degli ex bacini fanghi di flottazione prospicienti porto Buggerru" all'ATP Geol. Franco Cherchi via Malpighi n.1 09016 Iglesias – Ing. Angelo Figus.

Atteso che seguito di differenti incontri tra l'Amministrazione e la RAS Assessorato all'Ambiente si è ritenuto opportuno, al fine di ottemperare alle prescrizioni dell'Ordinanza sopra citata, predisporre un progetto preliminare generale degli "Interventi di messa in sicurezza delle discariche presenti in prossimità della spiaggia di Buggerru e messa in sicurezza permanente delle vecchie dighe sterili a ridosso dell'area portuale".

Che per quanto sopra si è reso necessario rinegoziare il rapporto professionale con i professionisti incaricati con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico – Area LLPP n. 15/2013 affidando ai medesimi la redazione della progettazione preliminare e definitiva dell'intervento generale.

Vista la deliberazione di GC n. 24 del 11.06.2014 di approvazione del progetto preliminare generale dell'intervento di che trattasi.

Visto il verbale in data 15.12.2014 del Tavolo Tecnico Istruttorio, nel quale è stato esaminato il progetto preliminare trasmesso dal Comune, dal quale sono emerse criticità tali da rendere necessaria una rielaborazione del progetto.

Visto il progetto preliminare revisionato, trasmesso dal Comune e acquisito con prot. ADA n.16125 del 26.07.2017, il quale prevede la rimodellazione delle strutture di deposito dei fini mineralurgici in configurazione tale da valorizzare l'area antistante la laveria Malfidano, per un costo stimato pari a 4,1 M€.

Vista la Delibera n. 35/36 del 10 luglio 2018 con cui, a seguito di accoglimento della scelta progettuale in sede di TTI del 31.01.2018, la Giunta regionale, valutando l'intervento in argomento prioritario e strategico per il contenimento della contaminazione nell'area costiera di Buggerru prospiciente il centro abitato, ha disposto la riprogrammazione delle risorse destinate al Comune per un importo di € 4.100.000.

Richiamata, altresì, la nota prot. n. 7549 del 29.11.2018 con la quale questo Comune ha trasmesso il progetto definitivo degli interventi sopra descritti per la conferenza di servizi, al fine di acquisire tutti i preventivi pareri degli Enti interessati alla procedura e al rilascio delle autorizzazioni del caso;

Dato atto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 29/05/2019 Prot. N. 10563/STA, convocava la Conferenza di servizi decisoria indetta in forma semplificata al fine dell'approvazione del documento "Intervento di messa in sicurezza delle discariche presenti in prossimità della spiaggia di Buggerru e messa in sicurezza permanente delle vecchie dighe sterili a ridosso dell'area portuale";

Dato atto che lo stesso Ministero con nota del 27/09/2019 prot. N. 19676/STA, alla luce dei pareri acquisiti e delle valutazioni compiute, comunicava che si potesse procedere alla determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza sul documento sopracitato;

Vista la nota 21472 del 21.10.2019, acquisita da questo Comune al prot. 6507 del 22.10.2019, avente per oggetto SIN "Sulcis Iglesiente Guspinese" - Decreto Direttoriale Prot. n. 384/STA del 21/10/19 con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Sulcis Iglesiente Guspinese" indetta con nota del 29 maggio 2019 con protocollo n. 10563/STA, concernente l'approvazione del documento "Intervento di messa in sicurezza delle discariche presenti in prossimità della spiaggia di Buggerru e messa in sicurezza permanente delle vecchie dighe sterili a ridosso dell'area portuale - Progetto definitivo" - Comune di Buggerru.

Vista la determina n. 29 del 24.03.2020 con cui si è stabilito di:

1. di approvare la determina a contrarre e contestualmente indire la gara per l'aggiudicazione sul Progetto definitivo dei lavori di "Messa in sicurezza permanente aree degli ex bacini fanghi di

flottazione prospicienti porto Buggerru" - CUP:D61E13000010002 - CIG: 82561939FD, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, per la motivazione di cui in premessa, per l'importo a base di gara come appresso:

Lavori		
A1	Totale Lavori	€ 4.086.278,51
	Importo per adeguamento alle prescrizioni di cui agli esisti della Conferenza di servizi decisoria convocata con nota del 29/05/2019 con protocollo n. 10563/STA. Comunicazione ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.prot. U0196'6 del 27/09/2019 dal MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Da contabilizzare a corpo (soggetto a	€ 21.000,00
A2	Sommano	€ 4.146.148,89
		€ 4.107.278,51
A3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a Ribasso)	€ 59.870,38
	Oneri per la progettazione esecutiva oltre a progettazione. Sicurezza (soggetto a ribasso)	€ 63.786,78
A4	Totale da porre a base di gara	€ 4.230.935,67

2. Di approvare il quadro economico della spesa complessiva desunto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 06.11.2019 rimodulato prima dell'indizione della gara come appresso:

Lavori		
A1	Totale Lavori	€ 4.086.278,51
	Importo per adeguamento alle prescrizioni di cui agli esisti della Conferenza di servizi decisoria convocata con nota del 29/05/2019 con protocollo n. 10563/STA. Comunicazione ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.prot. U0196'6 del 27/09/2019 dal MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Da contabilizzare a corpo (soggetto a ribasso)	€ 21.000,00
A2	Sommano	€ 4.146.148,89
		€ 4.107.278,51
A3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a Ribasso)	€ 59.870,38
	Oneri per la progettazione esecutiva oltre a progettazione. Sicurezza (soggetto a ribasso)	€ 63.786,78
A4	Totale da porre a base di gara	€ 4.230.935,67
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Spese Tecniche per Progettazione Lavori e Sicurezza sino al Definitivo, Cassa di Previdenza al 4% e e IVA al 22% compresi (<i>spesa già sostenuta</i>)	€ 116.032,31
B2	Spese tecniche per Direzione Dei Lavori, Contabilità + Sicurezza in corso	€ 84.376,24
B3	CNPAIA su B2	€ 4.104,05
B4	IVA su B2 22%	€ 23.475,12
B5	Commissione Collaudo	€ 10.000,00

B6	Incentivo Art.113, d.lgs. 50/2016 (<i>incentivo funzioni tecniche interne</i>)	€ 41.461,49
B7	Attività supporto al RUP	€ 15.000,00
B8	I.V.A. sui lavori (A4) 10%	€ 423.093,50
B.9	Contributo Autorità di vigilanza a carico stazione Appaltante	€600,00
B10	Spese di pubblicazione e varie di Gara comprese spese per commissione di	15.000,00
B11	Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 21.227,99
B12	Accantonamento fondi accordo bonario e premio di accelerazione.	€ 116.264,05
B13	Totale	€ 870.834,75
TOTALE		€ 5.101.770,42

3. Di dare atto che ai fini dell'attivazione della procedura di Gara gli elaborati del Progetto definitivo da porre a base di gara, sono i seguenti:

Allegato A- relazione generale

Allegato B - relazione geologica

Allegato C - relazione geotecnica

Allegato D - studio di fattibilità ambientale

Allegato E - disciplinare tecnico prestazionale

Allegato E 1 – Capitolato Speciale di Appalto Parte Amministrativa

Allegato F -relazione dimensionamento opere idrauliche

Allegato G - relazione dimensionamento opere di contenimento

Allegato H - computo metrico

Allegato I - analisi dei prezzi

Allegato L - piano di sicurezza e coordinamento

Allegato M - costi della sicurezza

Allegato N - piano di manutenzione

Allegato O - relazione di compatibilità paesaggistica

Allegato P - relazione di compatibilità geologia geotecnica

Allegato Q - bilancio di massa

Allegato R - relazione sulla morfodinamica costiera

Allegato S - piano di monitoraggio e controllo

Tavola 1 - corografia 25.000

Tavola 2 - corografia10.000

Tavola 3 - inquadramento urbanistico catastale

Tavola 4 - stato attuale

Tavola 5 - planimetria interventi di progetto

Tavola 6 - sezioni stato attuale da 1 a 13

Tavola 7 - sezione stato attuale da 14 a 38

Tavola 8 - sezioni progetto da 1 a 13

Tavola 9 sezioni progetto da 14 a 38

Tavola 10 - impianto drenaggio acque meteoriche scarica

Tavola 11 - impianto drenaggio acque meteoriche ex piazzale barche - ex campo sportivo rev 1

Tavola 12 a- stato attuale e di progetto contesto paesaggistico

Tavola 12 b- planimetria interventi di progetto e particolari costruttivi

Tavola 13 - particolari costruttivi

Tavola 14 - ubicazione dispositivi di monitoraggio ambientale.

4. Di approvare il Bando-Disciplinare di gara ed i criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi dell'offerta economicamente più vantaggiosa unitamente agli allegati

Dato atto che:

- l'Avviso di Gara è stato pubblicato nella GURI Anno 161 - Numero 59 di Lunedì, 25 maggio 2020 con scadenza della presentazione delle offerte al 06/07/2020.
- è stata concessa una proroga in data 16 Giugno 2020, con la quale per vari motivi la scadenza per la presentazione delle offerte è stata rinviata al 03.08.2010;
- è stata concessa una proroga in data 30 Luglio 2020 sui termini di presentazione dell'offerta, i quali sono aggiornati al 09/09/2020.

Tutto ciò premesso:

Visto il verbale di gara n. 1 del 17.09.2020 con cui:

dando atto che l'Art. 77. (Commissione giudicatrice) del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

che pertanto l'esame e la valutazione dei requisiti di partecipazione competono al responsabile del procedimento.

il responsabile del procedimento ha avviato sul Mercato elettronico SardegnaCat la procedura di valutazione delle buste di qualifica inerenti alla Richiesta di Offerta (RdO) rfq_355012 attivata nel MePa in data 17.04.2019 e

accertato che entro le ore 13,00 del 09.09.2020 (termine ultimo per la presentazione delle offerte) sono pervenute le offerte dei sottoelencati partecipanti:

1. CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK con sede legale in Vicenza, via Puccini 25/B C.F./P.IVA 03661100242;
2. CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI con sede legale in Benevento, via Vittorio Veneto, 29 C.F./P.IVA 01483060628;
3. EDIL MOTER SRL con sede legale in Roma, via Pisoniano C.F. 07709330588 P.IVA 01847091004;
4. F.LLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE SRL con sede legale in Casoria (NA), via Pietro Nenni IV trav n.10 C.F. 04740730637 P.IVA 01356301216;
5. IMPRESA MANCA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. con sede legale in Sarroch (CA) Località Villa d'Orri s.n.c. C.F./P.IVA 00145570925;
6. IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Quartu Sant'Elena, via Sa Serrixedda n. 24 C.F./P.IVA 02992440921;
7. LADURNER SRL con sede legale in Bolzano, via Innsbruck 33 C.F./P.IVA 01410370215;

8. MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Cabras (OR) via dei Commercianti zona art.le snc C.F./P.IVA 01182700953;
9. RESEARCH CONSORZIO STABILE con sede legale in Napoli viale Della Costituzione Centro Direzionale G1 C.F./P.IVA 05041951210;
10. SER.LU COSTRUZIONI SRL con sede legale in Cagliari via Eleonora D'Arborea n. 14 C.F./P.IVA 02689470926.

effettuato il download dei documenti di qualifica per la valutazione delle stesse, dà atto che della valutazione e della conclusione della stessa verrà redatto verbale.

Visto il verbale di gara n. 2 del 08.10.2020 con cui il responsabile del procedimento verbalizza come di seguito gli esiti della valutazione delle buste di qualifica inerenti alla gara in parola:

1. CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
2. CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
3. EDIL MOTER SRL documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
4. F.LLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE SRL documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
5. IMPRESA MANCA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
6. IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
7. LADURNER SRL documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
8. MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase
9. RESEARCH CONSORZIO STABILE:

Nella Dichiarazione Mod. B13, il professionista incaricato dal Consorzio Luciano Ferrari, nato a Milano, il 08/10/1948, residente in Porcia (PN), via/n. Bagnador 9, in qualità di: capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti dello studio/società CONCISE Consorzio Stabile soc. cons. p.a. con sede in Pordenone, via del Maglio 4/c, Partita IVA <01636920934>, ha dichiarato al punto 11 del modello che la struttura dedicata alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ha realizzato, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, servizi di cui all'articolo 3 lettere vvvv) del Lgs.50/2016 relativi ai lavori di cui alla Tabella 2 del Disciplinare di gara e di seguito evidenziate, per un importo pari ad almeno UNA volta l'importo stimato dei lavori da progettare i seguenti interventi:

- *Realizzazione della viabilità in variante della Strada Provinciale ex S.S. n. 233 "Varesina" da Arese a Baranzate – 1° stralcio. D.D. Racc. Gen. n. 11867/2016 del 27/12/2016. Committente: Provincia di Milano Prestazione: progettazione definitiva*
- *SS13- Cavalcavia in Comune di Zoppola e strada di collegamento via Risiera Committente: FVG Strade S.p.a. Prestazione: progettazione preliminare e definitiva, coordinamento della sicurezza in progettazione Periodo: 2011 – 2012*

Le opere indicate non risultano rispondenti a quanto previsto dal Punto III.5) del *Bando Disciplinare di Gara* che richiede specificatamente quale requisito di qualificazione per i professionisti l'aver progettato *"Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche"*

Prima della scadenza della presentazione delle offerte questa Amministrazione ha ulteriormente chiarito l'argomento tra le FAQ pubblicate (Vedi QUESITO 21)

“Il Bando Disciplinare di Gara prevede che il professionista abbia svolto progettazione di “Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche” nell’ambito di interventi recupero, riqualificazione ambientale Id Opere P03.

La categoria delle progettazioni individuata all’interno della tabella Z- 1 del DM 143/2013 è la seguente: Interventi recupero, riqualificazione ambientale, ID opere P.03 - Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche

Pertanto i progettisti dovranno aver progettato opere di MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DI AREE INQUINATE, nell’ambito di interventi di bonifica e riqualificazione ambientale.

Inoltre per “bonifica” si intendono opere di messa in sicurezza e bonifica ambientale, così come normato nella parte IV del D. LGS. 152/06.

Da non dimenticare che il progetto, giusto quanto descritto in relazione, prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

“L’obiettivo primario della messa in sicurezza permanente del sito è quello di minimizzare gli effetti della contaminazione prodotta dall’attività estrattiva.

I piani di caratterizzazione di Progemisa e IGEA hanno consentito di studiare nel dettaglio la tipologia delle sorgenti di contaminazione, i percorsi di migrazione e dunque la possibilità che questi possano raggiungere i recettori e causare danni alla salute pubblica o alla qualità dell’ambiente.

Il quadro conoscitivo iniziale ha consentito di individuare il percorso metodologico che ha guidato i criteri di scelta per la progettazione della messa in sicurezza permanente dei contaminanti.

I risultati derivanti dalla caratterizzazione del sito hanno evidenziato che la contaminazione è riconducibile a due distinte tipologie di centri di pericolo:

o scarti minerari derivanti dall’attività mineraria in senso stretto (scavi, gallerie e coltivazioni) a grossa pezzatura;

o scarti derivanti dall’attività del trattamento dei minerali (sterili di laveria) a granulometria minuta.

Il progetto prevede interventi di messa in sicurezza permanente sia degli scarti di tout venant che costituiscono la grossa discarica ubicata a ridosso della spiaggia sia dei fini di laveria presenti nelle tre aree: rimessa barche, campo di calcio e area di sosta dei camper.

L’intervento sulla discarica di tout venant ha inoltre la finalità di eliminare i potenziali pericoli di scoscendimenti gravitativi del corpo discarica eroso al piede dal moto ondoso e soggetto a erosione superficiale derivante dall’azione degli agenti atmosferici.

La messa in sicurezza permanente della discarica mineraria prevede un’unica soluzione vincolata dalle caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti la discarica, dalla geometria delle gradonature necessarie per la stabilizzazione del corpo discarica e dall’impossibilità, a costi accettabili, di allocare in altri siti il materiale derivante dalla riprofilatura.

Per quanto riguarda la bonifica dei fini di laveria è stata effettuata l’analisi tecnico economica tenendo conto di un approccio unitario al fine di interdire la migrazione del contaminante verso le matrici ambientali.”

Cio’ premesso così come previsto dal Bando Disciplinare di Gara alla SEZIONE IX - ESPLETAMENTO DELLA GARA, (Pg. 21), poiché i requisiti e capacità (forniti) devono essere «attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, ed il Concorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti richiesti si procede alla esclusione dalla l’offerta di RESEARCH CONSORZIO STABILE che non risulta abbia confermato il possesso dei requisiti attinenti ai servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione richiesti per lo staff di progettazione.

Come precisato anche dalla giurisprudenza in tempi recenti, «*le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto*» (Tar Lazio, Roma, Sez. II, sentenza del 23 luglio 2018, n. 8327), e il concorrente *deve possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, atteso che «i requisiti individuati dalla stazione appaltante come necessari per l'ammissione alla procedura costituiscono elementi essenziali in mancanza dei quali è inibita la partecipazione alla gara»* (Tar Piemonte, Torino, sentenza del 3 maggio 2018, n. 514).

10. SER.LU COSTRUZIONI SRL documentazione regolare e completa, requisiti soddisfatti. AMMESSO alla successiva fase.

Visto il verbale di gara n. 3 del 19.10.2020 con cui il responsabile del procedimento

Richiamata la nota prot. n. 6336 in data 12.10.2020 Trasmessa via PEC con cui è stata notificata l'esclusione al Consorzio RESEARCH CONSORZIO STABILE.

Riscontrata la *"Diffida a disporre la riammissione alla gara del Consorzio Stabile Research S.c. a r.l."* a firma dell'Avv.to Sergio Segneri, acquisita al protocollo di queste Comune al n. 6471 del 16.10.2020, con la quale chiede la riammissione dell'Impresa esclusa, allegando *Certificato di Lavori eseguiti (progettati) da parte della Società Friuli Venezia Giulia SpA e dalla Città Metropolitana di Milano per le Categorie previste dal Bando di gara, e per importi superiori a quelli.*

Ritenuto di poter accogliere la richiesta, con allegati gli atti che dimostrano, *anche se a posteriori*, il possesso dei requisiti richiesti (*al momento della presentazione dell'offerta*) nel rispetto del principio del *"favor major participationis"* alla procedura di Gara.

Vedute le Norme e disposizioni vigenti:

Ammette alla procedura di gara, l'impresa ReseArch Consorzio Stabile Scarl con sede legale e domicilio fiscale in Napoli (NA) – 80143, al Viale della Costituzione, Centro Direzionale, Edificio G1, n. snc, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli con il n° 05041951210 Codice Fiscale e Partita IVA 05041951210, e-mail info@consorzioresearch.it mail pec research@pec.it e, *previa notifica della ammissione all'Impresa partecipante alla Gara nonché' allo Studio Legele che la rappresenta in questa fase*, trasmette alla nominanda commissione per il proseguo della gara per la valutazione delle offerte tecniche.

Visto il verbale di gara n. 4 del 23.11.2020 con cui il responsabile del procedimento, senza controllare il contenuto dei singoli files, procede a verificare la presenza dei documenti previsti dal bando e la correttezza formale degli stessi con i seguenti esiti:

1. CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
2. CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
3. EDIL MOTER SRL documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
4. F.LLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE SRL documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
5. IMPRESA MANCA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
6. IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
7. LADURNER SRL documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
8. MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
9. RESEARCH CONSORZIO STABILE documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase
10. SER.LU COSTRUZIONI SRL documentazione regolare e completa. AMMESSO alla successiva fase.

Richiamata la determina del Responsabile dei LLPP n 89 del 20.10.2020 con cui è stato nominato il seguente seggio di gara per l'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche relative alla procedura in oggetto:

- Presidente; Ing. Alessandro Girei, Dirigente e Responsabile del settore LLPP dell'Unione;
- Componente Commissione: ing. Salvatore Pinna, funzionario dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente Direzione Generale Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio;
- Componente Commissione: ing. Patrizia Chessa, funzionario dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente Direzione Generale Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio.

L'anno duemilaventi (2020) il giorno ventitre (23) del mese di novembre alle ore 17:15 presso gli uffici del Comune di Fluminimaggiore si è insediata la predetta Commissione di gara.

La Commissione, riunita in collegio e regolarmente costituita, prende atto delle risultanze della verifica della documentazione amministrativa e della regolarità formale e completezza della busta tecnica effettuata dal RUP - giusti i predetti verbali n. 1 del 17.09.2020, n. 2 del 08.10.2020, n. 3 del 19.10.2020 e n. 4 del 23.11.2020 - e procede a visionare il bando e tutti i documenti a corredo della gara.

Senza aprire le buste, si leggono i nomi dei concorrenti, così escludendo eventuali motivi di incompatibilità e i componenti della Commissione dichiarano, ciascuno con atto separato, di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 commi 4-5-6 del D.Lgs. 50/2016, e di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 1 c. 41 della L.190/2012 e 6-7 del DPR 62/2013, allegate al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

In conclusione di seduta la Commissione stabilisce di riconvocarsi per il giorno 28.11.2020, alle ore 15:00 presso il Comune di Buggerru per procedere collegialmente alla valutazione delle offerte tecniche.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori e alle ore 18:00 la seduta è tolta.

Fluminimaggiore, 23.11.2020.

Di quanto precede è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalla Commissione giudicatrice.

- 1) Ing. Alessandro Girei
- 2) ing. Salvatore Pinna
- 3) ing. Patrizia Chessa

